东台市公交站亭（牌）年度零星维修工程
招 标 文 件

（第三次）
招  标  人：        东台市民生公交有限公司       (盖章)
法定代表人或其委托代理人：               (签字或盖章)
招标代理机构：    东台市兴华招标代理有限公司    (盖章)
法定代表人或其委托代理人：               (签字或盖章)
2024年7月4日
第一章 投 标 须 知

一、总则

（一）工程综合说明

东台市公交站亭（牌）年度零星维修工程已经批准实施，现按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，采取公开招标方式选择实施单位。现将有关事项说明如下：

招标名称：东台市公交站亭（牌）年度零星维修工程
实施地点：东台市市域
资金来源：自筹

本项目共分 一 个标段，标段划分及招标内容和有关要求如下：
（1）标的额：按实际发生结算。

（2）招标内容：东台市公交站亭（牌）年度零星维修工程施工，包括（但不限于）安装、拆除、移位、整修等，完成招标人提供的清单中全部内容。因本项目工作量无法估算，招标时单位数量均为1，实际实施时中标人应配合招标人踏勘现场确认实际需要完成工作量，经招标人确认后方可实施。结算时根据实际完成工作量结算。
质量标准：合格。
服务周期：二年（730天，合同签订之日起算）。
投标保证金：600元。根据盐城市行政审批局等四部门印发的《关于规范投标保函保单应用及试行信用承诺替代投标保证金的通知》（盐行审发〔2023〕27号）精神，本工程接受信用良好的投标人以“投标保证金信用承诺函”方式替代投标保证金。
履约担保金：10000元
投标有效期：投标文件自投标截止时间起60天内有效

资格审查：采取资格后审办法

评标定标办法：最低评标价法
文件份数：中标单位在中标后须按要求编制全套纸质文件（一正四副）送至本项目的采购代理机构处。

澄清、修改、补充资料提交与获取： 

提交：2024年7月11日11 时前提交。

获取：2024年7月11日18时后获取。

投标截止时间：2024年7月16日9时00分。

地点：本项目采取不见面开标的形式进行开标，各投标人按招标文件中投标文件的编制要求进行编制投标文件，并在投标文件递交截止时间前加密后发送至电子邮箱：dtxhzb5@163.com。

开标时间：2024年7月16日9时00分。

地点：东台市交通运输局203会议室（东台市范公北路9号），腾讯会议号为927 263 839
本项目为不见面交易项目，投标单位无需到开标现场，可以通过“腾讯会议”直播APP加入会议。
（二）投标单位资格要求:

1、投标人须具有建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业二级及以上资质，并取得有效的安全生产许可证。

2、项目负责人具有建筑工程专业二级及以上建造师资格，并具有有效安全生产考核合格证（B类）。
3、本项目不接受联合体投标。
4、有下列行为之一的投标人，招标人不接受其参加投标。

（1）有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

（2）因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关行政监督部门公示且公示期限未满的。

5、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（三）现场踏勘

投标人应自行对工程现场和周围环境进行踏勘，但不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失，踏勘现场所发生的费用由投标人承担。
（四）投标费用

投标人应承担其编制投标文件及提交投标文件和投标过程所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人和代理机构对上述费用不负任何责任。

（五）投标单位如果不投标，必须书面说明不参加投标的充分理由，经单位盖章（法人章）后派专人在投标截止时间前（投标截止时间后送达的不予受理）送交招标人。

二、招标文件

（六）招标文件的组成：本文件及所有按第（七）条发出的澄清、修改和补充均为招标文件的组成部分。

（七）招标文件的澄清、修改和补充：

1、投标人若对招标文件有疑问，应于2024年7月11日11时前以书面形式（未疑问的视同认可）递交到招标人处。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清、修改或补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将以书面形式于2024年7月11日16时候予以澄清、修改或补充，请投标人至东台市人民政府网（http://www.dongtai.gov.cn/）查看。该澄清、修改或补充作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（八）投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请于投标截止时间前向代理机构索取，否则责任自负。同时应仔细阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

三、投标文件

（九）投标文件应充分反映招标文件的所有要求，并作出实质性的响应，否则投标无效，不得进入评标。

（十）投标报价
（1）投标人的投标报价，应是完成本项目所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。投标报价应包括投标人在承诺工期内，达到投标人所承诺的质量标准，为完成本工程所确定的招标范围内的全部内容，所需要支付各项金额的总和。投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的专业工程措施费和其他项目措施费以及安全措施费、附属工程、土方工程、临时工程、环境保护、特殊条件施工的直接和间接成本、利润、税金、评审费、总承包服务费、风险费、材料损耗、劳务、现场施工围栏、竣工面的清理、垃圾清运、成品保护以及各种管线、建筑物、构筑物的加固围护以及政策性文件规定等所需的全部费用，并计入投标报价中，凡漏项或少计均视为已包含在本次投标报价的范围以内，招标人不再另行增加费用，竣工结算时均不调整。

（2）本次招标的内容实行交钥匙工程，由中标人负责保修期内的维修、保养等所需的零配件材料以及免费服务，投标人在投标报价时自行测算列入投标报价内，竣工结算时不作调整。

（3）本工程有可能发生互相影响而造成的窝工、浪工、材料损失以及各相关单位的互相配合等费用，投标人在报价时，自行测算列入投标报价，竣工结算时不作调整。

（4）下列项目投标人应根据现场情况和施工组织设计以及风险因素自行确定列入投标报价内，竣工结算时综合单价不予调整。

①投标人应掌握施工场地状况制定保护措施，对建筑物、构筑物、道路、电杆、灯杆、管线等应采取必要的保护措施，如有损坏按实赔偿，其保护措施费自行考虑，列入投标报价内。

②施工前期的接电接水所发生的费用以及施工中的施工用电用水费用。

③施工期间如发生地方群众阻工，有可能发生的绕道、场地租用等各项矛盾协调费用，投标人应将其措施费和风险自行考虑列入投标报价内，竣工结算时综合单价不作调整。

④施工期间维护道路畅通，以及行人、车辆安全的相关费用。

⑤建筑垃圾、余土自行落实地点运出施工现场所发生的费用；

⑥负责承担施工所涉临时设施，并达文明工地要求以及安全维护、专用材料的采购、施工安装、质量保修、售后服务等有可能发生的一切因素而引起的费用；

⑦因本工程工期紧,投标人必须将甲方要求的赶工措施费根据各自的施工组织方案、施工进度计划自行测算列入报价。

⑧建筑工地管理必须符合《建筑工地现场环境与卫生标准》和东台市创建国家文明对建筑工地的要求，投标人投标报价时应充分考虑该因素，相关费用列入投标报价内。

⑨人工工资单价参照现行有关文件执行，投标人在投标报价时自行测算调整幅度。

⑩因工程建设需要破挖已有的建筑物、构筑物、管道等成品恢复的费用（注意加强成品保护，如确需破挖，须进行方案报批，并及时按原结构形式、标准恢复到位）。

（十一）投标文件组成

投标文件分为商务标、资格后审资料二个部分，内容如下：
1、商务及技术部分
1、商务及技术部分
（1）投标函

（2）投标文件签署授权委托书原件（如法定代表人不参加开标会议）。

（3）清单报价表
2、资格后审资料

（1）投标单位有效的营业执照副本复印件；

（2）投标单位资质证书、安全生产许可证扫描件；
（3）投标单位投标文件签署授权委托书（如法定代表人不参加开标会议时）；

（4）项目负责人建造师注册证书、安全生产考核合格证扫描件；

（5）投标人在社保部门近期（投标截止时间前2年任意一个月）出具的授权委托人和项目负责人在该单位参保缴费清单复印件，注明缴费起止时间且加盖社保部门有效章印（如法人参加可不提供本项）；如项目负责人为退休人员且在执业期内的，须提供退休证和与本单位签订的劳动合同复印件。

（6）投标承诺书（格式附后）；

（7）不拖欠农民工工资承诺书（格式附后）；

（8）投标保证金信用承诺函（格式附后）。
因上述扫描件不清晰无法辨认、或提供的关键信息不全、更新不及时导致被评委废标，后果由投标人自负；因资质换证就位或其他原因显示上述证书过期的，主管部门对证书有效期延长有特殊规定的，投标时需提供相关说明，资格审查方予通过；若中标候选人上述有关证书有效性被质疑的，被质疑人出具发证机关证明或通过二维码或证书查询系统能够证明有效即可。
（十二）投标文件内的所有复印件或扫描件必须与原件一致，不得涂改，如发现与原件不一致或涂改，将被取消投标资格。

（十三）招标文件提供的投标文件格式投标人必须使用，格式可以按同样格式扩展。

（十四）投标文件均须打印或用不褪色的蓝黑墨水书写。

（十五）全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

（十六）投标担保金

1、投标人应在提交投标文件的同时，按照本须知第（一）条第8款所规定数额的投标担保，否则招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

2、如投标人发生下列情况之一时，取消中标资格，视情节轻重，按相关规定进行处理：

（1）在中标人或者中标候选人确定之前，投标人要求撤回投标文件或者要求退还投标担保金的；

（2）中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

（3）投标人弄虚作假骗取中标，或其他虚假投标、串标、恶意投诉，干扰招投标活动的；

四、投标文件密封和提交

（十七）投标文件的密封与标志

1、投标文件按资格后审资料、商务及技术部分，分别生成单个PDF格式的文稿，命名为“某某公司（投标人单位全称）资格后审资料、商务及技术部分”，将所有文稿使用360压缩生成一个压缩包，压缩包里面有且仅有二个PDF文档（资格后审资料、商务及技术部分），压缩包命名为“东台市公交站亭（牌）年度零星维修工程投标文件”，并进行加密。压缩包密码建议采用字母与数字的组合，建议不使用简单重复密码。
2、投标文件封面、投标函、报价清单表、投标承诺书上均应加盖投标人的公章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

（十八）投标截止时间、地点与投标文件的提交

1、投标人应在招标文件规定的投标截止时间前完成投标文件的递交。电子档投标文件的递交是指使用电子邮箱在投标截止时间前将投标文件发送至指定邮箱（dtxhzb5@163.com）。投标人发送投标文件的邮箱不得透露投标人名称。

（十九）在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成发送至指定邮箱最后一份投标文件为准。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回或发送投标文件。
（二十）投标文件有下列情况之一的，招标人不于受理。

1、投标文件逾期送达的。

2、投标文件未按招标文件规定加密的。

3、投标文件无法解密的压缩包的、未生成PDF文档、PDF文档命名不符合要求的、未在规定时间内发送投标文件解密密码的、邮箱透露投标人信息的。

4、未按招标文件要求递交保证金的或投标保证金以个人名义缴纳的。

五、开标、评标、定标

（二十一）开标

1、开标由招标人或代理机构主持；

2、招标人按招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过腾讯会议参加开标会议，并通过腾讯会议与现场招标人进行互动交流、澄清、提出或答复异议等活动。
3、招标人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布招标人、招标代理机构出席开标会的有关人员；

（3）投标人提交本单位密码，投标人发送密码应使用与发送投标文件相同的邮箱地址（投标人必须在投标文件递交截止时间后十五分钟内将解密密码发送至招标文件指定电子邮箱，如未按时发送密码或非招标文件指定邮箱，其投标文件无效）；

（4）由招标人（或招标代理机构）下载、解密各投标单位投标文件；

（5）由招标人（或招标代理机构）在“腾讯会议”直播APP中当众唱标，公布投标人名称、投标报价等其他内容；

（6）出席开标会议的相关人员在开标记录上签字确认，未签字的视为认可；

（7）开标结束。

（二十二）评标、定标办法

一、评标、定标办法
本次评标采用最低评标价法。评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
二、评标标准和程序

（一）开标

投标文件存在以下情况之一的，退回投标文件，不再进行后续评标：
（1）投标函中载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
（2）投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件实质性要求和条件；
（3）投标函中载明的投标报价高于招标人最高投标限价的。
（二）评标准备

评标前由招标人对照省政府第 120 号令要求，进行评标准备工作，并核实投标人和项目负责人的资质和资格、经历和业绩、保证金缴纳情况、在建工程和信用状况等方面的情况。发现投标人有可能低于成本或者影响履约的异常低价投标，通知投标人进行书面澄清说明，提请评标委员会分析研判认定是否作无效标处理。由于投标单位授权委托人联系不上或在规定时间内未能作出书面澄清说明的，被废标责任自负。
(三) 资格审查

评标委员会对开标情况以及招标人评标准备环节评审无废标情形的投标文件进行评审。投标文件的评审按以下顺序进行，上一阶段未通过的不进入下一阶段评审：
1、初步评审
1.1形式评审标准

对投标文件的有效性、完整性进行评审。
	评审因素
	评审标准

	投标人名称
	与营业执照一致

	投标文件格式
	符合投标文件格式要求

	投标函
	有法定代表人或其委托代理人签字(或盖章)并加盖投标单位公章

	授权委托书
	有法定代表人签字(或盖章)并加盖投标单位公章

	报价唯一
	只能有一个有效报价

	……
	……


1.2资格审查（资格后审）
评标委员会对通过上一阶段评审的投标人资格对照招标文件规定要求进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。
	评审因素
	评审标准

	营业执照
	具备有效的营业执照

	代理人
	符合招标文件规定

	其他要求
	符合招标文件规定

	……
	……


1.3响应性审查
对招标文件要求的工期、质量标准、投标保证金等实质性要求的响应性进行评审。
	评审因素
	评审标准

	投标内容
	符合招标文件规定

	工期
	符合招标文件规定

	工程质量
	符合招标文件规定

	投标有效期
	符合招标文件规定

	投标保证金
	符合招标文件规定

	清单报价表
	符合招标人提供清单的子目名称、子目特征、计量单位和工程量。

	投标价格
	不高于最高投标限价

	……
	……


2、详细评审
本次评标采用最低评标价法。评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
评标委员会发现投标人的报价为异常低价，有可能影响合同履行的，应当要求投标人作澄清或者说明，并提供必要的证明材料。

投标人不能说明其报价合理性，导致合同履行风险过高的，评标委员会应当否决其投标。

评标委员会的要求以及投标人的澄清或者说明应当以书面形式进行。

三、其它
1、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。
四、定标补充规定

1、中标候选人仅公示一名，除中标候选人本身因评委计分错误被取消中标资格因素外，对其他投标企业的质疑、投诉不影响中标候选人排名。若第一中标候选人因故被取消中标资格，不再推荐其他中标候选人，直接重新招标。

2、其他

（1）评标委员会对投标人的投标文件依照招标投标法及其实施条例，按照招标文件规定的标准和方法进行评审，无义务就投标人是否符合本次招标资格条件、评分项是否能够得分和投标承诺书中的各项内容是否真实等查询互联网或相关媒体。后续招标人复核、考察，异议投诉受理过程中发现投标人弄虚作假投标的，将按相关管理进行处罚，请各潜在投标人谨慎投标。

（2）本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

（二十三）投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件，无效投标文件不参加评审。

1、本须知第（十一）条规定的投标文件有关内容未按本须知第（十七）条规定加盖投标人的公章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交合法、有效的“投标文件签署授权委托书”的；

2、关键字迹模糊、无法辨认的；

3、未按招标文件要求提供相关证书、资料或提供不全的；

4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

5、投标人资格条件不符合招标文件要求的；

6、投标文件载明的供货期限超过招标文件规定期限的；

7、明显不符合技术规范、技术标准要求；

8、改变招标文件提供的供货清单中的计量单位、供货数量的；

9、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

10、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的验收、计量、价款结算支付办法；

11、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

12、未按招标文件要求提供投标保证金的；

13、投标报价大于招标文件规定最高限价（人民币：31968.14元）的；

14、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

15、招标文件中明确规定为无效投标或不予受理的；

（二十四）中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。

（二十五）招标人将会同有关部门人员对中标候选人进行全面考察，在考察过程中如出现下列情形之一的，将取消中标资格：

1、中标候选人允许他人挂靠或借用他人名义参加投标的；

2、中标候选人提供虚假证明材料、或者要求中标候选人出具相关证书、资料原件核查，中标候选人拒不出具的；

3、违反法律、法规禁止的其他情形的。

（二十六）投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标人确定后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金：

1、放弃中标项目的；

2、拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

3、不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

4、中标人因资金、技术、工期等非不可抗力原因放弃中标的。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门将其记入不良行为记录，在一年内其它国有资金投资项目招标人可以据此不接受其投标。
（二十七）投标人或其他利害关系人认为资格预审文件、招标文件内容违法或不当的，应当在递交资格预审申请文件或投标文件的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对招标人（招标代理）答复不满意或招标人（招标代理）在规定时间内未予答复的，投标人或者其他利害关系人可向招投标行政监督部门投诉。

（二十八）投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告；情节严重的处一万元以下罚款，并在网上予以公示，限制市场6个月准入。

六、授 予 合 同

（二十九）定标后，招标人与代理机构联合签发《中标通知书》。

（三十）领取《中标通知书》后，招标人根据《民法典》、投标文件、招标文件与中标人签订合同书。

（三十一）如投标人中标后拒绝签订合同，则投标担保金不予退还，招标人有权另行确定中标人，并由原中标人按第二十二条第4款规定承担违约责任和一切后果。

七、合同文件

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：东台市民生公交有限公司       .                       
承包人（全称）：                             .                   

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就东台市公交站亭（牌）年度零星维修工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：东台市公交站亭（牌）年度零星维修工程
2.工程地点：东台市市区
3.工程立项批准文号：/                   
4.资金来源：自筹 
5.工程内容：东台市公交站亭（牌）年度零星维修工程施工，包括（但不限于）安装、拆除、移位、整修等，完成招标人提供的清单中全部内容。因本项目工作量无法估算，招标时单位数量均为1，实际实施时中标人应配合招标人踏勘现场确认实际需要完成工作量，经招标人确认后方可实施。结算时根据实际完成工作量结算。
6.工程承包范围：东台市公交站亭（牌）年度零星维修工程施工，包括（但不限于）安装、拆除、移位、整修等，完成招标人提供的清单中全部内容。因本项目工作量无法估算，招标时单位数量均为1，实际实施时中标人应配合招标人踏勘现场确认实际需要完成工作量，经招标人确认后方可实施。结算时根据实际完成工作量结算。
二、合同工期

工期总日历天数： 730 天，合同签订之日起算。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准
工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）                  (¥                            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥                        元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥                        元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥                        元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥                        元)。
2.合同价格形式：    固定单价      。
五、项目经理

承包人项目经理：                          。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于2024年      月      日签订。

十、签订地点
本合同在东台市民生公交有限公司签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自签字、盖章并缴纳履约保证金后生效。

十三、合同份数
本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执二份，承包人执二份，其他分送相关部门。
发包人：(公章)                 承包人：(公章)

发包人：  (公章)               承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签字）                        （签字）
组织机构代码：                  组织机构代码：             
地  址：                        地  址：                  
邮政编码：                      邮政编码：                
法定代表人：                    法定代表人：              
委托代理人：                    委托代理人：              
电  话：                        电  话：                  
传  真：                        传  真：                  
电子信箱：                      电子信箱：                
开户银行：                      开户银行：                
账  号：                        账  号：                  
年   月   日
第二部分通用合同条款
同建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）内的通用合同条款

第三部分专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括:（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）本合同专用条款；（4）招标文件、投标书（含工程报价单）及其附件；（5）本合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）清单报价表；（9）招标控制价或预算书。合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同专用条款的组成部分。若对同一问题合同文件出现矛盾和含糊，则以时间在后的文件或条款为准。
1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                    ；

资质类别和等级：                               ；

联系电话：                                            ；

电子信箱：                                            ；

通信地址：                                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                               ；

资质类别和等级：                                        ；

联系电话：                                            ；

电子信箱：                                            ；

通信地址：                                            。

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：发包人项目部、监理、设计、审计、检测等服务单位办公场所。

1.1.3.9永久占地包括：/。

1.1.3.10临时占地包括：由承包人自行落实。
1.3法律

适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国民法典》、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》等。
1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程等。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：组成合同的各项文件相互解释、互为说明，解释合同的有先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录和投标承诺书；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价清单报价表和承诺书；（9）其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6图纸和承包人文件


1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前三天；

发包人向承包人提供图纸的数量：四套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图纸及补充图纸。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：按通用条款执行  ；

承包人提供的文件的期限为：按通用条款执行；

承包人提供的文件的数量为：按通用条款执行；

承包人提供的文件的形式为：按通用条款执行；

发包人审批承包人文件的期限：按通用条款执行。

1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在 三 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：施工现场；

发包人指定的接收人为：现场代表。

承包人接收文件的地点：工地现场办公室；

承包人指定的接收人为：项目负责人。

监理人接收文件的地点：工地现场办公室  ；

监理人指定的接收人为：总监理工程师。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行
1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按通用条款及施工现场情况划定。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人按现状交给承包人，其它由承包人自行办理，费用由承包人承担。承包人应自行踏勘现场，将现有道路和交通情况了解清楚，将应考虑的费用在投标报价时考虑，任何因不了解现场情况而提出的增加费用将不被批准。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现本合同目的而复制、使用相关文件，但不能用于本合同无关的其他事项，未经发包人书面同意，承包人不得为了与本合同以外的目的而复制使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而使用此类文件，但不能用于本合同无关的其他事项，未经发包人书面同意，承包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方,承包人违反 1.11.1 以及 1.11.2 的约定的，需承担本合同总金额 5%的违约金。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包方应保证发包方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由承包方负全部责任。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：（1）当工程量清单项目工程量的增减幅度在15%以内的，其综合单价不作调整，执行原有综合单价，对应的措施费不作调整。        

（2）当工程量清单项目工程量的增减幅度在 15%以外，且其影响分部分项工程费超 0.1%的，原综合单价经审计部门审核，符合市场价的，执行原有综合单价，对应的措施费（如有）作相应调整。原综合单价经审计部门审核，偏离市场价的，其增减幅度 15%以外的工程量综合单价及对应的措施费（如有）均作相应调整，由承包人提出新的综合单价（执行相应定额及中标下浮率，材料价格执行施工期间《盐城工程造价信息》的市场指导价或市场信息价）和相应的措施费，由审计部门审计确定。

（3）中标下浮率=（招标控制价-中标价）/招标控制价×100%。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按2013清单计价规范执行。

2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                ；

身份证号：                                ；

职    务：                                ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责工程管理、审查设计变更及合同中规定的可调整工作量和合同以外的工程量，并按我市现行相关管理文件的规定，进行协调、衔接和报批等工作，参与协调处理工程建设过程中出现的矛盾和问题。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款。

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 按通用条款 。
2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：已按相关规定提供。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：无。

3.承包人

3.1承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按发包人要求提交全套施工资料及竣工图。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工资料和竣工图二套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人负责。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后28日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面资料及电子档资料。

（10）承包人应履行的其他义务：承包人负责整个工程的竣工验收备案工作，最终竣工验收资料及报告由承包人填写、编制并统一移交档案馆竣工备案。

3.2项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                          ；

身份证号：                                          ；

建造师执业资格等级：                                ；

建造师注册证书号：                                  ；

建造师执业印章号：                                  ；

安全生产考核合格证书号：                            ；

联系电话：                                          ；

电子信箱：                                          ；

通信地址：                                          ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责全面履行本合同。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：该工程施工过程中项目经理和投标时确认的项目部人员必须常驻现场实施施工管理。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：离开施工现场4小时以上的，每次对承包人处以人民币2000元的罚款。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：未经发包人同意，发包人可中止合同。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权中止合同，并同时作为不良行为上网公示，已完成工程量不予认可。
3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：进场三日内。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权中止合同，并计扣违约金3万元/人。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：每天进入施工现场应主动到业主派驻工地的工程师处签到（上午、下午各一次），离开现场必须得到业主派驻工地的工程师同意，否则均视同其当日未在施工现场。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权中止合同，并计扣违约金3万元/人。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：离开施工现场4小时以上的，每次对承包人处以人民币1000元的罚款。

项目负责人或项目技术负责人未向业主派驻工地的工程师提出书面申请，或提出书面申请未能得到书面批准离开施工现场连续两天，或累计五天的，发包人保留行使如下措施的权利：

（1）没收承包人的全部履约保证金；

（2）立即中止合同，勒令承包人限期撤出施工人员、施工机械、原材料、成品及半成品；

（3）拒绝承包人已完工程量的支付请求。

除非经过发包人批准，项目负责人每月在工地时间一般不得少于25天，否则承包方无条件同意发包方采取的任何处理措施。
注：工程项目部管理人员必须严格按招投标文件要求及时配备到位。所有人员有持证要求的必须持证上岗（如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报招标投标行政监督部门备案），在项目经理的统一领导下，尽心尽职地做好本职工作。如不能胜任工作的，发包人将有权建议更换，直到更换至能胜任现场管理工作为止。

3.5分包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。
主体结构、关键性工作的范围：               
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：如确有主体结构、关键性工作之外的专业工程需要分包，须经发包人认可。
其他关于分包的约定：对于发包人进行的专业分包项目，承包人须对安全、质量、工程进度进行分包管理。
3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按分包合同约定。
3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从进场直至施工完成交付使用，费用由承包人承担。
3.7履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同签署的同时提供壹万元履约担保（可使用现金转账、非银行金融机构保函（保单）以及银行保函等方式提交，如为保函则要求：1、期限为合同工期结束后延6个月，2、按照建设单位制定格式提供）。

4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

关于监理人的监理权限：根据《建设工程监理合同》约定》。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，并符合消防等创建要求，相关费用包含在签约合同价中。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：            ；

职    务：             ；

监理工程师执业资格证书号：               ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               ；

关于监理人的其他约定： 按监理合同约定  。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）按通用条款                    ；

（2）按通用条款                     ；

（3）按通用条款                   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

①双 方 约 定 中 间 验 收 部 位 根 据 规 范 要 求 应 该 进 行 中 间 验 收 的 所 有 部 位；

②本工程质量确保达到国家合格标准。合同质量目标按承包人投标时承诺的质量目标，如果达不到承诺质量目标，承包人必须无偿整改达到承诺质量目标，另按分类分项工程费的1%向发包人支付违约金或从工程款中扣除，由此造成的工期延误将不予顺延，给发包人造成实际损失的还将承担经济赔偿责任；

③光 伏 需 接 入 国 家 电 网 系 统（在 国 家 电 网 允 许 的 情 况 下 ）； 

④由 于 项 目 地 区 的 特 殊 性 ， 控 制 柜 、 储 能 柜 、 电 缆 等 主 要 设 备 材 料 应 具 有防腐性 、 抗风性。

关于工程奖项的约定：  / 。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按监理交底执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 /  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： / 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款，承包人在施工中如有违反安全操作规程，不能做好各项有效的安全预防措施，所发生任何伤亡事故一切后果由承包人自负，发包人概不负责。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 文明施工符合创建等要求
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：本工程安全文明施工费不单独支付，包含在工程款中支付，详见12.4.1约定。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前三天内，承包人应向发包人提供投标书中更详细的施工组织设计方案（施工方案）和总进度计划，并提供投标时承诺的项目部成员、主要工种负责人花名册，所有人员未经发包人或发包人委托人批准不得更换。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人施工组织设计后2天内。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后3天内。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：计划开工日期前7天提交开工报审表或开工报告。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：应明确开工前7日内，配合承包人将施工所需的水、电接至施工场地 ；开工前提供工程地质和地下管线资料；办理的施工所需证件、批件；交验水准点与坐标控制点交验。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前必须向发包人和总包单位提供施工进度计划、材料清单、材料进场计划、劳动力计划。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前现场交验。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 无  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：提前不奖，推迟按1000元/天计扣违约金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的10%。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：地质勘察报告未涉及的地下管道、岩石等障碍物。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

24h降水达50mm的暴雨；

（2） 气温低于零下8度或高于零上40度  ；

（3）  10级以上大风。  

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：       /       。

8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备 

（1）本工程所有材料设备均由承包人供应，供材方所供材料、设备的规格、品种必须符合设计要求和施工规范的规定，按规定检验合格，并经监理工程师签字确认后方可使用；不合格材料、 设备经监理见证后自费退出现场。 

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由发包人承担，并按发包人供应材料设备价格的1%计取。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按招标文件执行。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按通用条款  。

施工现场需要配备的试验设备： 按通用条款  。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按通用条款  。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：       /        。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：        /        。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 
1）工程变更按照《东台市人民政府关于印发东台市政府投资项目管理办法的通知》东政办[2021]78号规定和2013年计价规范第9.3条相关内容执行。

2) 工程变更签证的资料要求。属于工程变更（含设计变更和合同外增加工程等）的签证工程，必须同时提供程序完善的工程业务联系单、签证单（有需要须附上竣工图及验收单），如承包人原因造成资料不全，工程结算时不得补充资料，则工程造价增加的视为承包人放弃此项权利，工程造价减少的按实结算扣除。

3) 签证的时限要求。施工中发生的应由发包人承担责任的设计变更及其他变更，承包人应在发生后14天内办理好签证手续报监理单位和发包人签证认可。

4) 由于承包人原因导致的工程变更，承包人无权要求签证赔偿。

5) 签证单的签证程序必须严格按照发包人规定执行，否则，视为无效签证单。无效签证单发包人不予承认，责任由承包人自负。

6) 若发包人有明确的工作指令，承包人不应以工程签证未办理完成为借口，延误工作进展。

关于变更估价的约定: 承包人必须无条件服从发包人对工程的设计变更，不得以因发包人设计变更减少了工程利润为由要挟发包人追加其它费用。设计变更按发包人书面签证确认为准。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：不得超过5天
发包人审批承包人合理化建议的期限：不得超过5天
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  

 至时由双方商定  。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：与本工程合同条件一致。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用 。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整  。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 10 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 10 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 10 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 10 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 10 %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： 材料价格调整按照《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》[苏建价（2008）67号]执行，人工工资按苏建价[2012]633号文《省住房和城乡建设厅关于对建设工程人工工资单价实行动态管理的通知》执行。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除设计变更、业主签证外，其他因素均包括在风险范围之内 。

风险费用的计算方法：按招标文件约定。

风险范围以外合同价格的调整方法：按2013年计价规范3.4条相关内容执行。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                                                                 
风险费用的计算方法：                                                                   
风险范围以外合同价格的调整方法：                                                           
3、其他价格方式：                                                                   
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：               /                 。

预付款支付期限：                     /                 。

预付款扣回的方式：                 /                   。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：          /                。

预付款担保的形式为：                  /                。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：以相关的国家标准、行业标准为依据。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按通用条款 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：       /       。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：        /        。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      /      。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /     。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：根据《关于进一步做好建筑施工拖欠农民工工资治理工作的通知》（盐建建筑【2016】35 号）文件精神要求，政府投资工程保障农民工工资支付“ 四项制度”。

（1）工程款每半年（6个月）结算一次，单项工程竣工验收合格后支付合同价款的50%，审计结束后（审计期间不支付工程款）支付至审定额的80%，二年质保期满后结清余款。（同时无息返还履约保证金）
（2）按上述进度付款，无利息补偿。

注：根据行业主管部门有关规定，农民工工资实行专户管理，并从工程第一次付款开始，扣留每次付款工程款的 30%发放至农民工工资个人账户，剩余付至基本账户。因此，本项工程的工程款分两部分支付，第一部分是（农民工工资部分）汇入承包人的农民工工资专用账户，第二部分是（农民工工资以外的部分）汇入承包人基本账户，申请农民工工资时凭相关农民工工资支付材料申请（三账一册），并在农民工工资专户中扣留支付，如工程竣工验收合格后，农民工账户中仍有余款，需按照建设单位相关要求提取剩余费用。

（2）如无法办理施工许可证和农民工工资支付专用账户，甲方有权要求中标单位就农民工工资造表，并进行审查，通过审查后打入中标方的基本账户支付农民工工资。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：    /    。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：        /       。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /         。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：       /           。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：        。

（2）发包人支付进度款的期限：          /              。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     /      。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：        /        。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /    。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   /    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    /     小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：竣工验收合格后一个月内提交竣工图及结算书，竣工验收合格后两个月内根据审计部门要求提供完整的送审材料。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 按相关规定执行   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：

须隐蔽验收合格后方可进入下道工序施工的部位等，该项工作将在监理工作交底中明确。

（1）本工程具备交工验收条件后，中标人应及时向招标人申请交工验收，招标人应当对中标人递交的申请材料进行审查，对于不符合交工验收条件的，应当及时退回并告知理由；对于符合验收条件的，应自收到申请文件之日起一个月内通知中标人组织交工验收。交工验收过程中，招标人认为本工程存在缺陷的可书面通知中标人予以纠正，中标人应当采取所有必要的改正措施予以补救，由此发生的费用由中标人自行承担。交工验收合格后在工程无任何质量问题的情况下组织竣工验收。

（2）按照国家相关规定要求，本项目工程竣工后，相关政府部门将对本项目工程进行竣工决算审计，中标人应承诺予以配合。

（3）工程质量责任招标人未就竣工验收提出异议并不解除中标人对本工程建设所应承担的任何义务或责任。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按每拖延一天向招标人支付合同价百分之五的违约金，发包人有权进行对现场进行清理，由此发生的费用及给发包人造成的损失由承包人承担。承包人逾期移交工程，还应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用和风险。

（4）其它要求

1）标书中有规定的按标书的规定执行，没有规定的，按国家规定的标准和方法进行验收。

2）发包方对承包方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3）承包方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为发包方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交发包方。

4）发包方对承包方提供的货物在使用前进行调试时，承包方需负责安装并培训发包方的使用操作人员，并协助发包方一起调试，直到符合技术要求，发包方才做最终验收。

5）对技术复杂的货物，发包方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6）验收时承包方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由发、承包双方协商解决。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 按相关规定执行  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  按通用条款   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：

1）工程竣工验收前，承包人应完成场地清理（包括建筑物周围的堆积物及红线内的和生活设施的拆除），并将场地清扫干净。

2）工程竣工验收通过后 7 天内承包人将竣工工程交付发包人，撤离临时设施、人员、材料和设备，承包人不得以任何理由拖延交付及退场时间。承包人完成撤场并填写工程移交书，

经发包人签署后，视为工程移交完毕。承包人逾期未向发包人完成移交手续造成发包人使用时间延误的，视为竣工日期拖延，承包人按竣工日期拖延向发包人支付违约金，并承担由此造成发包人的一切损失。工程竣工验收按备案规定执行。

3）工程移交发包人之前，承包人负责维护。如发包人提前使用，由此造成的损坏所需的维修费用由发包人承担。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：单位工程竣工验收合格并办理完毕备案手续后 28 天内。
竣工结算申请单应包括的内容：除通用条款约定外，还包括施工图、竣工资料等原件，要求随竣工结算申请单一同提交发包人。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  按相关规定执行  。
发包人完成竣工付款的期限：按招标文件约定的工程款支付条款约定付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款 。

政府公共投资项目工程竣工决算审计:以审计结果作为价款结算依据。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：         /           。
承包人提交最终结算申请单的期限：         /           。 
14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   /       。
（2）发包人完成支付的期限：            /             。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  24个月  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   是   。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 3  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ； 
（2）      %的工程款；

（3）其他方式:  工程价款结算总额的3%  。

15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:      /          。

关于质量保证金的补充约定：  在缺陷责任期内，因承包人原因造成工程缺陷、损坏的，承包人未能及时修复的，发包人可直接委托第三方修复，所需费用由承包人承担，缺陷责任期满将剩余部分退还承包人 。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程质量保修期为：2年（同缺陷责任期）。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  7  天。（1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 2  天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；承包人不按时派人保修的，发包人可以委托他人修理，所发生的费用由承包人承担。）

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：         /         。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  无 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  发包人将承包人合同范围内的分项工程未经过承包人同意转包给其他单位施工，导致承包人经济损失的由发包人来承担  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 导致承包人无法正常施工的，延误工期顺延。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   导致承包人发生的误工及机械闲置费用现场核准由发包人承担，工期顺延  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，同时承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人    。

（7）其他： 发生时双方另行协商    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  因承包人原因未及时与有关施工单位配合，造成质量事故或经济损失，由承包人承担一切责任。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：达不到约定质量标准由承包人自费修补缺陷，直至达到约定标准，否则由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延，同时按合同价款的2%计扣违约金。  

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：在本合同履行过程中，如承包人发生如下情形之一，发包人将视承包人严重违约，立即解除合同，冻结专户资金，承包人承担违约责任并承担由此造成的一切损失，承包人在现场的人员无条件退场，承包人在现场的设备和材料无条件供发包人使用，其设备租金和材料价值待仲裁机构裁定后，如有剩余，在仲裁生效后7天内支付。

 ① 不同意本工程合同条件；

 ②停工或拖延施工进度或影响施工质量；

 ③无正当理由，单方面要挟发包人提高合同价款；

 ④无正当理由，单方面要挟发包人给予某种补偿。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /  。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  按通用条款18.1执行   。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   由发承包双方按相关规定执行   。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /  。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：             /                。
选定争议评审员的期限：               /                。

争议评审小组成员的报酬承担方式：        /             。

其他事项的约定：                  /                   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：            /               。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2 种方式解决：

（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向东台市人民法院起诉。

补充协议

（1）建设单位应当有满足施工许可所需的资金安排，没有满足施工所需的资金安排的工程建设项目不得开工建设。

（2）建设单位应当向承包人提供工程款支付担保(担保合同或者保函);

（3）建设单位必须确保每月将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户，加强对承包人按时足额支付农民工工资的监督。人工费用按以下方式计算：

当月人工费用=（合同总价/工期总月数）x20%

（4）承包人应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付农民工工资。

（5）承包人应当与依法招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，应当通过盐城市建筑工人管理服务信息平台进行用工实名登记，配备劳资专员进行用工管理。

（6）承包人应当按照有关规定存储工资保证金(可用金融机构保函代替)。

（7）承包人应当按月考核农民工工作量，根据劳动合同约定编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，通过农民工工资专用账户直接将工资足额支付到农民工本人的银行账户。

（8）有分包单位的，应当由分包单位按照上述程序编制工资支付表后委托施工总承包单位通过农民工工资专用账户代发。

（9）政府投资项目工程所需资金，不得由承包人垫资建设。

（10）承包人不得将本项工程转包或允许他人挂靠，一经发现，发包人有权终止合同，给发包人造成损失的，还应承担经济责任和法律责任。

（11）施工时所有渣土、废料必须由承包人自行落实地点运出施工现场，不得倾倒埋置在市区内，并应符合有关管理部门的规定，不得影响城市市容市貌。

（12）临时用水用电、施工场地、机械进退场由承包人负责，并承担相关费用，工期不予顺延。 

（13）注册建造师、施工员、质检员、安全员在施工中均不得变更并进行押证管理。

（14）承包人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包或变相转包）给他人，一旦发现挂靠或转包现象，应承担相应经济责任和法律责任。

（15）工程主体结构的施工必须由承包人自行完成，总包范围内专业性较强的非主体结构工程的施工如果确需进行分包，其专业分包单位必须经发包人审查同意。

（16）承包人必须保证文明施工、安全施工、连续施工，做到工完场清，不影响市容市貌。

（17）工程款拨付一律通过承包单位基本帐户非现金结算。

（18）如发生地下障碍物需要变更（招标文件中已明确的除外），根据设计单位的设计变更并经现场签证后做相应调整。

（19）现场安全文明施工措施费的考核及计取按现行有关规定执行，环境保护税按环保部门实际收取的发票或收费凭证按实调整，竣工结算时上述费用根据核算结果调整。

（20）政府投资项目的监督管理责任按照东台市人民政府办公室文件《关于进一步明确政府投资项目监督管理责任的意见》（东政办发[2012]164号）文件执行。

（21）为保障农民工合法权益，强化农民工工资支付各方主体责任，全面落实农民工工资按月足额支付制度、实名制管理制度、工资保证金制度、专用账户制度。

（22）发承包人必须按照《关于进一步做好建筑施工拖欠农民工工资治理工作的通知》（盐建建筑【2016】35号）文件要求执行。

（23）如果发生安全生产事故，承包人除依据现行法律法规的规定承担相应的法律责任外，并按照现行法律法规规定的行政罚款标准的最高额度，向发包人另行支付违约金。如承包人未受到行政处罚，除赔偿损失外，承包人还须向发包人支付1万元至9万元的违约金，具体数额由发包人根据实际情况而确定。

（24）施工过程中必须注重安全教育、配备安全设施，因承包人违反安全操作规程等原因发生的所有安全责任由承包人负责，与发包人无涉。

（25）承包人在施工中要充分考虑扬尘防治、防尘措施、围挡，落实措施方案，承包人违反规定且不及时整改，发包人按照相关规定给予相应处罚。

（26）对承包人的挂靠、违规转包，一经查实，发包人有权部分或全部解除合同，承包人应立即退场，履约保证金不予退还，承包人承担由此给发包人造成的损失。

（27）承包人在施工中对现有未涉及本次施工范围的建筑物、构筑物、路灯等设施应采取必要的保护措施，如有损坏，应负责恢复原状，费用自理。

（29）本合同中未明确的条款，但在招标文件、答疑文件、承诺书中已明确的内容亦为本合同条款。

（30）须自行承担项目不能按期开工的风险和损失。

东台市交通工程建设廉政合同
项目名称： 东台市公交站亭（牌）年度零星维修工程                                

建设单位：  东台市民生公交有限公司  （以下简称甲方）

施工单位：                                  （以下简称乙方）
为贯彻执行党风廉政法规，加强交通工程项目建设活动中的党风廉政建设，规范交通工程建设行为，特订立本项目廉政合同。

一、甲乙双方约定

1、强化廉政意识，共同遵守党风廉政建设的各项规定。

2、认真执行东台市公交站亭（牌）年度零星维修工程合同文件，自觉按合同办事。

3、除法定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲、乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益，以及违反法律、制度规定的不正当交易。

4、加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处违法违纪行为。

5、对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育。

6、如发现对方在业务活动中有违反廉政制度的行为，甲、乙双方有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

二、甲方在廉政建设方面的责任

1、不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。

2、不得接受乙方的礼金、礼品、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

3、不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。

4、不得要求或者接受乙方为其住宅装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及外出旅行等提供方便。

5、不得向乙方介绍家属、亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

6、不得以任何理由向乙方强行推荐分包单位，不得强行要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

7、不得在家里接待乙方有关工程建设事项的询访。

8、不得有其他违反廉政规定的行为。

三、乙方在廉政建设方面的责任

1、不得以任何理由向甲方人员行贿或馈赠礼品、礼金和有价证券。

2、不得为甲方人员报支应由其个人支付的任何费用。

3、不得邀请甲方工作人员外出旅游和参加由公款支付的各项娱乐性活动。

4、不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。

5、不得到甲方人员家里询访有关工程的材料、设备采购事项。

6、不得为谋取私利擅自与甲方人员就工程承包、物资采购、设备供应项目费用等问题私下商谈或达成默契。

7、不得有其他违反廉政规定的行为。

四、违约责任

1、甲方有违反本合同第一条第1至5款和第二条的，除执行本方廉政建设规定和行业主管部门有关处罚规定外，另外罚款￥5000.00元；给乙方造成损失的应予以赔偿。

2、乙方有违反本合同第一条第1至5款和第三条的，除执行本方廉政建设规定和行业主管部门有关规定处罚外，视情节轻重给予工程造价的0.5%的违约罚款，并承担由此造成的损失。

3、甲、乙双方凡违反合同规定均要追究纪律责任，情节严重的交司法部门处理。

五、见证单位的约定和授权

双方约定：本合同的见证单位为各单位内设纪监组织、市纪委派驻纪检组或市纪检监察机关。双方授权见证单位组织本合同执行情况的检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见，执行本合同第四条所规定的处罚。

六、检查方式

本合同的履约情况检查由见证单位组织，甲乙双方共同派人参加。检查方式为座谈、问卷、调查、查阅资料或其他约定方式。检查时间、次数、检查方式和检查结论、处罚意见由见证单位依据事实确定或裁定。

七、本合同有效期自甲、乙双方签署之日起至该项目竣工验收合格时止。

八、本合同作为东台市公交站亭（牌）年度零星维修工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力。

九、本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，送交监督部门一份。

甲方单位：                      （盖章）

法定代表人或其授权的代理人（签字）： 

日期：2024年   月   日

乙方单位：                         （盖章）

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

日期：2024年   月   日

安全生产合同

为在东台市公交站亭（牌）年度零星维修工程合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主东台市民生公交有限公司（以下简称“甲方”）与承包人                    （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理。

3、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

乙方职责

1、对所承担的工程项目实施过程中的安全负全部责任。

2、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。

    3、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定。做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

    4、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，横向到边，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％－3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令。并采取保护性措施防止事故发生。

    5、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

    6、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、机动车驾驶等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。场内电力线路布设规范、合理，施工机械性能可靠，消防器材配置齐全，有专人负责，经常检查，定期更换。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施。

10、施工现场必须具有相关的安全标志牌，必须设置的交通禁令、指示、安全警示、警告和限载等标志要设置齐全、规范、醒目。

11、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

    如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

    本合同一式六份，合同双方各执三份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方单位：                    （盖章） 

法定代表人或其授权的代理人（签字）： 

日期：2024年   月   日

乙方单位：                       （盖章）

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

日期：2024年   月   日
投标书格式

附：（1）投标函；

（2）投标报价表；

（3）投标文件签署授权委托书；

（4）服务及商务响应偏离表
附件1 

投标函

     （招标人名称）     ：

（一）、根据你方招标项目的             的招标文件及相关资料，经考察现场和研究招标文件后，我方愿以人民币大写：                ￥：        元的投标报价并按合同条款、工程建设标准和清单标价表的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
（二）我方承认清单报价表是我方投标函的组成部分。

（三）我单位同意在中标后，保证按中标通知书要求的时间与招标人签定合同。否则，视为我单位自动放弃中标资格，并承担违约责任。

（四）如果我方中标，我方将在签署合同的同时，提交招标文件规定的履约担保金。

（五）我方保证按照招标文件要求的产品质量标准和时间要求完成，如有延误愿按合同要求计扣违约金。若达不到规定的质量标准或以次充好，愿按10倍价格予以处罚，并且自行退回。

（六）你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

（七）如果我方中标，在项目实施期间发生的一切安全事故由我方负责，与招标人无涉。

（八）我方保证接受招标文件中的其他各项条款。

以上承诺我方将严格遵守和履行，否则，你方有权取消我方中标资格或终止合同，并没收投标担保金和履约担保金。

投标单位（公章）：                   

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
联系人：                            
联系电话：                                 

地址：                               

                                                       年    月    日

清单报价表

	序号
	站台（牌）类型
	项目
	内     容
	单位
	数量
	综合单价（元）

	1
	双脚不锈钢站牌
	新做、安装
	1：双脚不锈钢站牌制作安装（含勘探、站牌制作、混凝土基础、预埋件制作、运输、安装）；                               2：材质适样例“创新中学”公交站牌。
	套
	1
	

	
	
	撞坏的整修、原地安装
	1：双脚不锈钢站牌安装（含勘探、拆除、整修、安装）；                             2：材质适样例“创新中学”公交站牌。
	套
	1
	

	
	
	拆除
	1：双脚不锈钢站牌拆除（含勘探、拆除站牌、拆除基础、地面平整、运输）；                               2：材质适样例“创新中学”公交站牌。
	套
	1
	

	
	
	移位安装
	1：现有双脚不锈钢站牌移位（含勘探、拆除站牌、拆除基础、运输、新做混凝土基础、预埋件制作、移位安装）；                               2：材质饰样例“创新中学”公交站牌。
	套
	1
	

	
	
	整修
	1：现有双脚不锈钢站牌整修；                               2：材质饰样例“创新中学”公交站牌。
	套
	1
	

	
	
	安装
	1：现有双脚不锈钢站牌安装； 运输、 混凝土基础、预埋件制作 、安装                           2：材质饰样例“创新中学”公交站牌。
	套
	1
	

	2
	双脚铁艺站牌
	安装
	1：现有双脚铁艺站牌安装（含勘探、混凝土基础、预埋件制作、运输、安装）；                               2：材质饰样例“紫悦公馆”公交站牌。
	套
	1
	

	3
	独脚铁艺站牌
	安装
	1：现有独脚铁艺站牌安装（含勘探、混凝土基础、预埋件制作、运输、安装）、地基、简易站名、运输、安装）；                                2：材质饰样例“廉贻大桥西”公交站牌。
	套
	1
	

	
	
	撞坏的整修、原地安装
	1：独脚铁艺站牌（含勘探、拆除、整修、安装）；                               2：材质饰样例“廉贻大桥西”公交站牌。
	套
	1
	

	
	
	拆除
	1：现有独脚铁艺站牌拆除（含拆除、地面平整、运输）；                                2：材质饰样例“廉贻大桥西”公交站牌。
	套
	1
	

	
	
	移位
	1：现有独脚铁艺站牌移位（含勘探、拆除、地面平整、基础、运输、安装）；                                2：材质饰样例“廉贻大桥西”公交站牌。
	套
	1
	

	
	
	整修
	1：现有独脚铁艺站牌整修（含勘探、整修）；                                2：材质饰样例“廉贻大桥西”公交站牌。
	套
	1
	

	4
	20米*2米的行政服务中心饰样的港湾式公交亭
	更换顶棚
	1：拆除清理原站亭顶棚阳光板；
2：顶棚用30*55*3mm镀锌方管加固，制作安装1mm厚镀锌钢瓦；
3：顶棚上平面及瓦面刷一遍防锈漆二遍灰色金属漆；
4：材质饰样例“行政服务中心”公交站亭。
	座
	1
	

	
	
	整体油漆出新
	1：清理打磨除锈；
2：整体油漆刷新（（刷一遍专用镀锌板防锈底漆或配套富锌底漆，专用腻子找平打磨平整，刷二遍配套金属面漆或富锌面漆二遍）；
	座
	1
	

	
	
	修补破损钢构件、油漆出新
	1、修补破损钢构件；
2、油漆出新。
	座
	1
	

	
	
	更换站名牌字
	更换顶棚处站名底板及站名牌字；
	座
	1
	

	5
	10米*2米的经济区饰样的港湾式公交亭
	更换顶棚
	1：拆除清理原站亭顶棚阳光板；
2：顶棚用30*55*3mm镀锌方管加固，制作安装1mm厚镀锌钢瓦；
3：顶棚上平面及瓦面刷一遍防锈漆二遍灰色金属漆；
	座
	1
	

	
	
	整体油漆出新
	1：清理打磨除锈；
2：整体油漆刷新（刷一遍专用镀锌板防锈底漆或配套富锌底漆，专用腻子找平打磨平整，刷二遍配套金属面漆或富锌面漆二遍）；
	座
	1
	

	
	
	修补破损钢构件、油漆出新
	1、修补破损钢构件；
2、油漆出新。
	座
	1
	

	
	
	更换站名牌字
	 1：更换顶棚处站名底板及站名牌字；
	座
	1
	

	6
	10米*2米（海陵广场）的港湾式公交亭
	更换顶棚
	1：拆除清理原站亭顶棚阳光板；
2：顶棚用30*55*3mm镀锌方管加固，制作安装1mm厚镀锌钢瓦；
3：顶棚上平面及瓦面刷一遍防锈漆二遍灰色金属漆；
	座
	1
	

	
	
	整体油漆出新
	1：清理打磨除锈；
2：整体油漆刷新（刷一遍专用镀锌板防锈底漆，专用腻子找平打磨平整，刷二遍配套金属面漆）；
3：材质饰样例“行政服务中心、经济区迎宾”公交站亭。公交站亭。
	座
	1
	

	
	
	修补破损钢构件、油漆出新
	1、修补破损钢构件；
2、油漆出新。
	座
	1
	

	
	
	更换站名牌字
	 1：更换顶棚处站名底板及站名牌字；
	座
	1
	

	7
	合计
	大写：                               小写：


注：综合单价应是完成上述内容所必须的附属工程、土方开挖调运回填工程、临时工程、环境保护、特殊条件施工、 直接和间接成本、利润、税金、技术措施、风险费、材料损耗、劳务、现场施工围栏、竣工面的清理、垃圾清运、成品保护、施工现场处理相关矛盾的协调费用等所需的全部费用。

投标单位（公章）：

               法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

附件2
投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系               （投标人名称） 的法定代表人，现授权我公司                   的    （姓名）为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署本项目的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：                性别：     年龄：     
身份证号码：___________________     职务：__     __
投  标  人：                  (盖章)    

法定代表人：           （签字或盖章）  

授权委托日期：      年____月___日

联系电话：                            

附件3

东台市公交站亭（牌）年度零星维修工程
承 诺 书
                     （招标人）

我公司就本次投标作如下承诺：
一、没有被人民法院列为失信被执行人；

二、近2年内没有因违反招标投标规定受到行政处罚；

三、没有因招投标活动中违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

四、项目负责人保证无在建工程且施工合同备案系统中项目负责人信息未处于锁定状态，没有在其它工程中担任关键岗位；没有在两个或两个以上单位受聘或执业；

五、本单位递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假；

六、本次投标不组织、不参与围标串标，没有出借资质等违法违规行为；

七、没有因投标承诺书中承诺与实际情况不一致的情形，被招投标监管部门公示在公示期内的；

如上述条款中有违诺的，可依据《江苏省国有资金投资工程建设项目招标投标管理办法》省人民政府令第120令第十九条第（四）款的规定判定我方为弄虚作假骗取中标行为，中标无效，并自愿接受有关监督部门依法，依规作出的处罚。

八、若我方中标不转包、不违法分包，项目部成员及时到现场施工，中标项目负责人出勤率不低于80%；

九、按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》和《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》的规定进行异议、投诉活动，不恶意投诉。

投标人：                 （盖章）

法定代表人：     （签字或盖章）

日  期:         年     月     日
附件4
不拖欠农民工工资承诺书（格式）
致：东台市民生公交有限公司：
为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人（法定代表人姓名）以（投标人全称）法定代表人或其授权代理人的资格，郑重承诺：
本企业如果中标承建                       工程，需要使用农民工时，将保证做到：
1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。
2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。
3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主依照有关规定作出的处罚决定。
4、我公司承诺严格执行月足额支付制度、实名制管理制度、工资保证金制度、专用账户制度。

                              投标人：                        （盖章）         

                               法定代表人或其授权代理人：     （盖章或签名） 

                                           年    月    日

附件5

投标保证金信用承诺函

为维护公平、公正、公开的招标投标市场秩序，树立诚实守信的投标人形象，本单位自愿作出以下承诺：

单位名称：

统一社会信用代码： 

法定代表人：

一、本单位具备承担招标项目的能力，自愿参加东台市公交站亭（牌）年度零星维修工程投标活动，严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守招标投标活动的各项规定。

二、本单位承诺：本单位在投标文件提交截止日之前，在“信用中国”中未被列入“严重失信主体名单”、“信用承诺”中没有“部分履行”或者“全部未履行”的有关记录，在“中国执行 信息公开网”中企业及法定代表人没有被列入“失信被执行人”， 在“中国政府采购网”未被列入“政府采购严重违法失信行为记 录名单”，未被列入“经营异常名录”及“严重违法失信名单”； 本单位和拟派项目负责人近2年内没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到有 关部门行政处罚。

三、本单位自愿使用信用承诺函作为免缴投标保证金证明， 并自愿承担相关法律责任和风险。

如本单位违反法律、法规、招标文件约定、本信用承诺函承诺或下述任何一种违约行为（1.在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标文件；2.中标后在规定期限内无正当理由不与招标人签订合同或在签订合同时向招标人提出附加条件、或者未按招标   文件规定提交履约保证金；3.法律、法规规定的其他情形），招标人书而通知不予退还投标保证金的，我公司承诺自收到不予退还投标保证金书面通知书之日起3个工作日内，按所投项目招标文件约定的投标保证金金额以现金方式兑付。未如期兑付自愿 接受以下处理，同意被列入违反投标保证金信用承诺企业名单，并进行违反信用承诺行为信息记录公示。

如本单位在违反信用承诺行为信息记录公示期内，承诺不参 加盐城市工程建设招标投标活动，否则视同投标或中标无效，盐 城市工程建设项目招标人亦可拒绝本单位投标。如公示期满一年 内，参与盐城市各类工程建设项目均以现金或银行保函方式从投 标人法人基本存款账户缴纳投标保证金（不收投标保证金项目除 外），否则视同未提交投标保证金。

如本单位未按承诺补缴现金投标保证金，招标人提起诉讼的，相关诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费、申请费、差旅费等）由本单位承担，盐城市内各公共资源交易中心、招标人有权暂缓退付本单位以现金方式缴纳的其他项目投标保证金，并协助法院执行 。

承诺人（盖公章）：

承诺人法定代表人（印章或签字）：

日  期：
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